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1. ENTRETIEN PREVENTIF

Activités réalisées de manière systématique et dont

la fréquence minimale est fixée. Cette fréquence

est applicable sur tout le réseau mais peut être

différenciée suivant les particularités de certains

tronçons du réseau. 2.    ENTRETIEN CONDITIONNEL 

Activités réalisées en fonction de l’évolution et de 
l’atteinte de certains indicateurs représentatifs de 
caractéristiques observables ou mesurables. 

3.    ENTRETIEN CURATIF 

Par définition - non programmable
Réparation d’avaries ou de dégâts survenus sur le 
réseau, interventions d’urgence, … 

L’ENTRETIEN DU RESEAU
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Routes Auto et 2*2 Routes 2*2 Routes Auto et 2*2 Routes 2*2

Thème Activités Unité EPREV  ECON  ECUR 
 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

BRO1 dégagement du bord du revêtement (délignage) m  X 0,125 0,125 0,2 0,2

BRO2 brossage de chaussée                                                                                                                                       m² X

BRO3
nettoyage de zone de stationnement (brossage de zones 

non circulées)
m2 X X 3,00 6,00 2,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00

BRO4 nettoyage de BAU (brossage de zones non circulées) m2 X X 3,00 6,00 2,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00

BRO5 nettoyage de filets d'eau m X X 3,00 6,00 2,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00

BRO6 nettoyage de bande de contrebutage m X X 3,00 6,00 2,00 3,00 3,00 6,00 3,00 6,00

BRO7 nettoyage de pistes cyclables contigües à la chaussée m2 X 6,00 6,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

BRO8
nettoyage de pistes cyclables indépendantes (non contigües 

à la chaussée)
m2 X 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

CUR1 curage d'avaloirs p X X 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

CUR2 curage de puisards (eaux pluviales) ou CV sur autoroutes p X 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

CUR3 curage d'avaloirs sur OA p X X 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00

CUR4 curage de collecteurs et canalisations m X X 0,05 0,05 0,1 0,1

CUR5 curage de fossé revêtu m X 0,083 0,083 0,083 0,083 0,20 0,20 0,20 0,20

CUR6 curage de fossé non revêtu m3 X 0,083 0,083 0,083 0,083 0,10 0,10 0,10 0,10

CUR7 mise à gabarit de fossé (pour mémoire) m3 X 0,000 0 0,1 0,1

CUR8
arasement de terre-plein ( reprofilage d'accotement) non 

contigu à un filet d'eau
m2 X 0,083 0,083 0,083 0,083 0,20 0,20 0,20 0,20

CUR9
arasement de terre-plein ( reprofilage d'accotement) 

contigu à un filet d'eau ou  B de c
m2 X 0,05 0,05 0,2 0,2

CUR10 remise sous profil d'accotement (pour mémoire) m2 X 0 0 0,1 0,1

PROP1
nettoyage de la signalisation verticale (à hauteur d'homme, 

flèches, panneaux de police)
p X 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PROP2 nettoyage de la signalisation verticale en hauteur (préavis) p X 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PROP3 nettoyage des catadioptres p X 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PROP4 nettoyage de bornes hectométriques ou kilométriques p X 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PROP5 nettoyage écrans antibruit métalliques m2 X 0,50 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PROP6 traitement écrans anti bruit en bois X 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

PROP7 traitement graffitis  de parois verticales X

PROP8
nettoyage de parois verticales (tunnels, passages 

piétonniers)
m2 X 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00

PROP9 nettoyage glissière métal et bois  X 0 0 0,33 0,33

PROP10 nettoyage glissière béton x 0,33 0,2 0,33 0,33

PROP11 nettoyages mobilier urbain (bancs, tables,...) pce X 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00

PROP12 nettoyage sanitaires X 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

PROP13 vidange des poubelles p X
78,00 160,00 78,00 160,00 78,00 160,00 78,00 160,00

PROP14 ramassage des déchets en bord de route LATERAL h X
8,00 12,00 8,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00

PROP15 ramassage des déchets en bord de route CENTRAL h X
0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

PROP16 ramassage déchets dans les parkings h X
24,00 69,00 24,00 69,00 24,00 69,00 24,00 69,00

PROP17 ramassage déchets dans les échangeurs h X
8,00 24,00 8,00 12,00 24,00 24,00 24,00 24,00

PROP18 ramassage et évacuation de déchets spécifiques ( des 

dépôts clandestins, animaux, pertes de chargement) -  

(équipe de 2 ho + camion grue)/h

h X

PLAN1 abattage et évacuation d'arbres : périmètre 0.5m à 1.5m (2/h) pc X X

PLAN2 abattage et évacuation d'arbres : périmètre 1.5m à 3m (1/h) pc X X

PLAN3 abattage et évacuation d'arbres : périmètre > 3m (2/j) pc X X

PLAN4 essouchement par arasement : périmètre 0.5m à 1.5m pc X X

PLAN5 essouchement par arasement : périmètre 1.5m à 3m pc X X

PLAN6 essouchement par arasement : périmètre > 3m pc X X

PLAN7 débroussaillage sans extraction m2 X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PLAN8 débroussaillage avec extraction m2 x

PLAN9 dégazonnage de filet d'eau m  X 

PLAN10 désherbage X

PLAN11 débroussaillage manuel X

PLAN12 mise à blanc avec ou sans extraction (max 3000 m2) m2 X X

PLAN13 taille d'arbustes, rosiers, vivaces et graminées m2 X 1 1 1 1 1 1 1 1

PLAN14 recepage m2 X X 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

PLAN15 taille de haie m2 X 2 2 2 2 2 2 2 2

PLAN16 mise à gabarit de plantations (taille verticale de taillis) m X 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

PLAN17 taille de  dégagement de poteaux (éclairage et  signalisation) S < 5m² pc X X 0,33 0,33 0,33 0,33

PLAN18 taille de  dégagement de poteaux (éclairage et  signalisation) S > 5m² pc X X 0,33 0,33 0,33 0,33

PLAN19 émondage p X 0,5 -                         0,5 -                       1 -                        1 -                         

PLAN20 élagage p < 0.5m pc X 0,2 0,2 0,2 0,2

PLAN21 élagage 0.5m < p < 1m pc X

PLAN22 élagage 1m < p < 2m pc X

PLAN23 élagage 2m < p pc X

PLAN24 taille d'arbres (taille de formation) p < 0.5m pc X 0,33 0,33 0,33 0,33

PLAN25 taille d'arbres (taille de formation) 0.5m < p < 1m pc X 0,33 0,33 0,33 0,33

PLAN26
entretien entre les plantations, enlèvement des mauvaises 

herbes par binage
m2 X 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

PLAN27 entretien entre les plantations par fauchage entre plants m2 X 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

PLAN28 tonte des pelouses avec ou sans ramassage m2 X 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00

PLAN29 fauchage de sécurité (latéral droit + accès) m2 X 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

PLAN30 fauchage de sécurité (berme centrale) m2 X 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

PLAN31
fauchage complet (général: BC + terre-plein + talus)

m2 X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PLAN32 destruction de végétaux indésirables (échardonnage) m2 X 1 1 1 1

PLAN33 traitement berce du Caucase m2? X X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

PLAN34 tonte renouée asiatique m2? X 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

PLAN35 fauchage renouée asiatique entre plantations m2? X 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

SIGN1 fourniture de signalisation à hauteur d'homme p X X 0,083 0,083 0,14 0,14

SIGN2 pose de signalisation à hauteur d'homme p X X 0,083 0,083 0,14 0,14

SIGN3 fourniture de signalisation en hauteur p X X 0,083 0,083 0,14 0,14

SIGN4 pose de signalisation en hauteur p X X 0,083 0,083 0,14 0,14

SIGN5 Fourniture de signalisation : préavis +socles p X X 0,083 0,083 0,14 0,14

SIGN6 fourniture de bornes kilométriques et hectométriques p X X 0,083 0,083 0,14 0,14

SIGN7 Pose de bornes kilométriques et hectométriques p X X 0,083 0,083 0,14 0,14

SIGN8 fourniture de cataphotes p X X 0,1 0,1 0,2 0,2

SIGN9 pose de cataphotes p X X 0,1 0,1 0,2 0,2

MARQ1 renouvellement marquage latéral m² X 0,143 0,083 0,14285714 0,14285714

MARQ2 renouvellement marquage axial m² X 0,143 0,083 0,14285714 0,14285714

MARQ3 renouvellement passage piétons m² X 0,33 0,33 0,5 0,5

MARQ4 renouvellement marquage figuratif m² X 0,1 0,1 0,5 0,5

MARQ5
fourniture de marquages figuratifs préformés(numérettes, 

…)
m² X 0,1 0,1 0,2 0,2

MARQ6 pose de numérettes p X 0,1 0,1 0,2 0,2

MARQ7 pose de marquages figuratifs m2 X 0,1 0,1 0,2 0,2

GLI1 remplacement glissière métallique m X

GLI2 remplacement glissière béton m X

GLI3 remplacement glissière mixte bois-métal m X

GLI4 remplacement de garde-corps m X

GLI5 réparation de glissières m X

GLI6 réparation de garde-corps m X

GLI7 mise en peinture de bordures/ glissières m
X sur 

autoro

ute

X sur route
0,33 0,33 0,33 0,33

E GEN1
Interventions d'urgence sur réseau (accident, objet sur 

chaussée, …)
X

E GEN2 Sécurisation de situations dangereuses X

E GEN3 traitement de fissure m X 0,01 0,01 0,05 0,05

E GEN4
scellement de joints (longitudinaux et tranversaux + filets 

d'eau + bandes de contrebutage)
X 0,05 0,125 0,2 0,2

E GEN5 traitement de surface (ponçage - rugosité) m² X

E GEN6 réparation localisée durable en RH S<250m² m² X

E GEN7 réparation localisée à froid S<10m² m² X

E GEN8 réparation localisée par projection d'enrobé X

E GEN9 remplacement de dalle en béton de ciment m² X X 0,005 0,005 0,01 0,01

E GEN10 réparation localisée de dalle en béton de ciment X

E GEN11 remplacement de revêtement en béton armé continu m² X X 0,0025 0,0025 0,005 0,005

E GEN12 réparation de pavage m² X

E GEN13 réparation d'accotement X

E GEN14 réparation de ponceaux et petits ouvrages m X

E GEN15 Réparation localisée de clôture à gibiers X

E GEN16 réparation têtes d'aqueduc X X 0,02 0,02 0,02 0,02

E GEN17 rejointoyage de maçonnerie X

E GEN18
démontage-remontage de maçonnerie (murs, murets, 

parements murs de soutènement)…)
m³ X

E GEN19 remplacement de collecteur m X

E GEN20 remplacement de traverse diam 500 m X

E GEN21 remplacement d'avaloirs sans raccordement pc X

E GEN22 remplacement de grilles pc X

E GEN23 remplacement de raccordement d'avaloirs (5m/ avaloir) pc X

E GEN24 remplacement de bordure et FE m X

E GEN25 purge de coffre m² X

E GEN26 mise à niveau d'éléments localisés p X

DIVERS1
prestation de main d'œuvre h X X

DIVERS2
location de matériel (avec chauffeur) h X X

DIVERS3
mise à disposition de matériel durée X X X

DIVERS4
signalisation temporaire pour travaux, comptages ou essais h X X X

DIVERS5
mise à disposition de matériel de signalisation durée X X X

RS initial RNS initial

Fréquence 

estimée

Fréquence 

estimée

Fréquence 

estimée

Fréquence 

estimée

Postes Type Entretien

RS version 2 RNS version 2

Estimation des budgets :
Quantités, fréquences, prix unitaires, … 

100 M → 2029
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Electromécanique

Service hivernal
Génie civil

Plan lumière, consommation d’énergie

Tunnels, Perex, ITS

L’ENTRETIEN DU RESEAU

Routes Autor et 2*2

Thème Activités Unité EPREV ECON ECUR
 Fréquence 

minimale 

 Fréquence 

minimale 

BRO1 dégagement du bord du revêtement (délignage) m  X 0,2

BRO2 brossage de chaussée                                                                                                                                       m² X

BRO3 nettoyage de zone de stationnement (brossage de zones non circulées) m2 X X 3,00 6,00

CUR3 curage d'avaloirs sur OA p X X 4,00 4,00

CUR4 curage de collecteurs et canalisations m X X 0,1

PROP7 traitement graffitis  de parois verticales X

PROP8 nettoyage de parois verticales (tunnels, passages piétonniers) m2 X 4,00 4,00

Fréquence 

estimée

Postes Type Entretien

RS
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LES INVESTISSEMENTS
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OBJECTIFS

Sécurité

Confort

EnvironnementMobilité

Structure
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ENGAGEMENTS

Inventaire des besoins → Priorisation des projets

‘approche multicritères qui tient notamment compte

de l’état des infrastructures (indices de santé), de

la sécurité et de la mobilité des usagers’

- Réhabilitation des grands axes (auto)routiers
- Sécurisation des traversées d’agglomérations et des routes 
du réseau régional dit secondaire ;
- les « routes de l'emploi » , ZAE, contournements, …
- Réhabilitation des ouvrages d’art
- Les aires autoroutières
- Les équipements divers, B.O., écrans ….

PLAN ROUTES 2009-2014 : 675 M

INVEST. COMPL. 2015-2019 : 85 M

PLAN INFRASTRUCTURES 2016-2019 : 245 M

PLAN PMS 2016-2019 : 150 M

98 %

68 %

51 %

76 %
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Nouveau Plan INFRA 2019-2024

- 900 M, en ce compris report de la gestion

de l’encours

- Reports, gestion de l’encours, …

- Poursuite des réhabilitations, PMS,…



LES INVESTISSEMENTS


